»USLUGI TECHNICZNE”
Projektowanie i Nadzor Sieci i Inst. Sanitarnych
Andrzej Dybicz
88-100 Inowroctaw ul. Wachowiaka 7/28
tel. (52) 357-87-28, e-mail: a_dybicz@wp.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowy sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci
Glinki - Rojewice gm. Rojewo

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa z przylaczami
w m. Glinki - Rojewice

ADRES: Glinki - Rojewice gm. Rojewo
dz. nr 115; 1065 131; 114; 85; 119/20; 119/19; 132; 2224/9;
114; 1/1; 111/15 119/7; 110/1; 107/3; 107/1; 137/7; 137/6

INWESTOR: Gmina Rojewo
88 —-111 ROJEWO

Wspdlny stownik zamoéwien CPV:
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne,

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow,

45232100-3 - roboty pomocnicze w zakresie wodociagow,
45232150-8 - roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody,

Opracowal:

Andrzej Dybicz

Inowroclaw, 30.05.2012r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwiazanych z budowa sieci wodociagowej w ramach inwestycji: ,,Budowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Glinki - Rojewice gm. Rojewo”. Projektowany wodociag ma za
zadanie doprowadzenie wody na cele bytowo-gospodarcze budynkow mieszkalnych
zlokalizowanych w m. Glinki — Rojewice gm. Rojewo, wzdtuz szosy z Rojewic do wsi Jarki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy przebudowie lub budowie sieci wodociagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowe;.

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociagowych w gruntach nawodnionych 1
nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej [ 110 mm z rur PVC PN 12,5 — L=1187,0 m,
— przytaczy wodociagowych z rur PE [0 63mm o tacznej dlugosci L = 768,5 m,

— przytaczy wodociagowych z rur PE [J 40mm o tacznej dlugosci L = 185,0 m,

— montaz hydrantéw nadziemnych [J 80 mm — szt. 5,

— wykonanie komory zasuw z kregéw betonowych [1 1000 mm,

— montaz punktow weztowych z zasuwami,

— montaz armatury odcinajacej,

— montaz punktow pomiarowych (w budynkach i studniach wodomierzowych).

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I[II-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

— wykonanie przej$¢ pod droga oraz pod kanatem Jurancickim metoda przecisku sterowanego;
— przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw wodociagowych, montaz rur ochronnych i1 armatury,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodociag - zespot wspdtpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

— sie¢ wodociagowa zewngtrzna - uktad przewodow wodociagowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaktady produkceyjne,



— przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewo6d wodociagowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezieh domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.

— blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

- studnia zasuw — studnia z krggdéw betonowych 0 1000mm lub [0 1200mm, w ktorej zamontowana
jest zasuwa odcinajaca stuzaca do odcigcia odcinka przewodu przebiegajacego pod przeszkoda
terenowa.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w RMZ z
dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadane;j
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos$¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne, pprob - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymalo$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza, trob,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatos$ci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewngtrznej, dla kielichow
ksztattek - srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

W przypadku koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu, projekt ten Wykonawca
otrzyma od Zlecajacego, natomiast Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ harmonogram robot
we wlasnym zakresie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy dostarczona
przez Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiardow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposob dzialania.



Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na s§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1.Wymagania dotyczace stosowanych materialow

Rury przewodowe - rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaty
uzgodnione w projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:

— rury ci$nieniowe z polichlorku winylu PVC-U wg PN — EN — 1452 — 1 + 5 : 2000,

— rury ci$nieniowe PESO SDR 11 wg ZAT /97 -01 - 001,

Beton - beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa - zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-
14501.
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Kruszywo na podsypkg - pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub Zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Armatura odcinajaca - nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-
83/M-74024.

Elementy montazowe - montazowe nalezy stosowac:

— zlacza kielichowo - kolierzowe Zeliwne dla rur PVC oraz taczniki rurowe systemu producenta
rur PVC 1 PE.

Hydranty - nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.2. Skladowanie materialow

Rury przewodowe - nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetlnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC 1 PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si¢
one z podtozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na ggsto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PVC i PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

Kregi - mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Wtazy kanalowe i stopnie - powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas, a powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociagu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.0.0golne wymagania dot. sprz¢tu:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzg¢t do wykonania robot ziemnych
1 wykonczeniowych:

— koparke podsiebierna 0,25 m*do 0,40 m’,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprze¢t do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.

3.2. Sprze¢t do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

— samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— maszyna do wiercen poziomych WP 15/25,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykacé si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac sig¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe 1 uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§lona w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe
wbudowanie i1 zaggszczenie mieszanki.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materialow, w miare
postepu robot.



4.8. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelna obstugg geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Nie przewiduje sig¢ prowadzenia rob6t budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni i jednoczesnego
zatrudnienia co najmniej 20 pracownikow przy czym planowany zakres robdt nie przekroczy 500
osobodni, w zwiazku z powyZszym nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( bioz ). Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia robot

1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkoéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdéw uzbrojenia nad - 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odleglosc.
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5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikow, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow
poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemna zgodg¢ wiasciciela
gruntu. Doly (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgda wykonywane wykopy powinny

by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy

uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic¢
do prac rozbidérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawceg poprzez zastosowanie odpowiednich srodkoéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowane;
00,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki 1 utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
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5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac¢ z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoéiki, zwiru lub thucznia o grubosci
10 cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociagdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glgboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

— w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca sie zagl¢bienie osi - 1,6 — 1,8 m)

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch
dlawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §ciany
budowli powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz
catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugos$ci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— rury z tworzyw sztucznych PE poprzez szybkoztaczki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur oraz zgrzewane (doczolowo,
elektrooporowo).

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrgcenie kotierzy srubami z podkiadka i nakregtka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kolierzami.

Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkoS$ci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu podanej w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
polaczeniu rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2°kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.
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5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z Dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylna §ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociagowych (przy odgatgzieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczaé:

— w terenie niezabudowanym w odleglosci 300 m jeden od drugiego,
— w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6.Studnie zasuw

Studnie zasuw nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych o §rednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

- studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu

1 przygotowanym fundamencie betonowym,

- studnie wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos$ci)
dopuszcza sig wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia przewodow wodociagowych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa. Komin wlazowy
powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0 m z krggéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej
w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki
nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej betonowe;.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PVC

1 PE -0,3m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno - i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem r¢gcznym
po obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudno$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna
warstwg zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzegt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatlow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowanie i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czgstotliwo$cia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Technicznej i Warunkami Technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w Dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub Warunkami Technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczelnos$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tfawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— r6znice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegsto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbidrka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnoS$ci zwiazane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podioza,



-16 -

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC i PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokéhu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kofncowym nie zostato spelnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.0. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,



-17 -

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

— dostaw¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidorkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury 1 innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

11. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

12. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

13. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

14. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalnel MPa
15. PN-EN-1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody;

16. ZAT /97 —-01 -001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody.

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

18. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania

19. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

OPRACOWAL.:



